Ministerio de
Desarrollo
Socialy
Familia

Gobierno de Chile

CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
FONDO DE INICIATIVAS PARA LA SUPERACION DE LA POBREZA
CONCURSO
“PARA VIVIR MEJOR — ACCION SOCIAL”, ANO 2022
ENTRE

MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
Y
CORPORACION CHILENA DE PREVENCION DEL SIDA, ACCIONGAY

En Santiago de Chile, a 24 de agosto de 2022, entre el MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA, por una parte, en adelante también e indistintamente el
“MINISTERIO”, a través de la Subsecretaria de Evaluacion Social, representada por su
Subsecretaria dofia PAULA POBLETE MAUREIRA, ambos domiciliados para estos
efectos en calle Catedral N° 1575, comuna y ciudad de Santiago; y por la otra,
CORPORACION CHILENA DE PREVENCION DEL SIDA, ACCIONGAY , en adelante “EL
EJECUTOR”, R.U.T N° 71.791.600-K, representado por Don GUSTAVO HERMOSILLA
CORDOVA, cédula nacional de identidad N° 7.310.240-5; ambos domiciliados para estos
efectos en San Ignacio de Loyola 165, comuna Santiago, Regiéon Metropolitana de
Santiago, vienen en sefialar lo siguiente:

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 21.395, de Presupuestos del Sector Publico para el afio 2022, en la Partida
21, Capitulo 09, Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacién 029, Glosa 06,
Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, contempla
recursos para el Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza.

Que, teniendo presente la labor entregada al Ministerio de velar por la participacion de la
sociedad civil y de la aplicacion de planes que permitan erradicar la pobreza y brindar
proteccion social a las personas y familias, la Subsecretaria de Evaluacion Social dicto la
Resolucion Exenta N° 0248, de 2022, en las que se aprobaron las Bases Administrativas y
Técnicas del Concurso Publico del Fondo de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza:
“Para Vivir Mejor — Accién Social”, afio 2022”.



Que, en conformidad a lo anterior, la CORPORACION CHILENA DE PREVENCION DEL
SIDA, ACCIONGAY se adjudicé el Concurso ya referido, segun consta en la Resolucién
Exenta N° 386, de 2022, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, del Ministerio de
Desarrolio Social y Familia.

LAS PARTES ACUERDAN SUSCRIBIR EL SIGUIENTE CONVENIO:

PRIMERA: DEL OBJETO DEL CONVENIO Y OBJETIVOS DEL PROYECTO.

Por medio de este acto la entidad ejecutora se compromete a la ejecucion del Proyecto
denominado Prevencién combinada del VIH e ITS en migrantes de las disidencias sexuales
de la Regién Metropolitana, en la/s comuna/s Santiago - Cerrillos - Cerro Navia - Conchali
- El Bosque - Estaciéon Central - Huechuraba - Independencia - La Cisterna — La Florida -
La Granja - La Pintana - La Reina - Las Condes - Lo Espejo - Lo Prado - Macul - Maipu -
Nufioa - Pedro Aguirre Cerda - Pefialolén - Providencia - Pudahuel - Quilicura - Quinta
Normal - Recoleta - Renca - San Joaquin - San Miguel - San Ramoén - Puente Alto - Vitacura,
Regiéon Metropolitana de Santiago, en el marco del Concurso Publico del Fondo de
Iniciativas para la Superacion de la Pobreza “Para Vivir Mejor — Accién Social afio 2022”
y segun los términos de este acuerdo.

El proyecto contiene las acciones a desarrollar, metas y plazos, propuestas que estan
contenidas en el formulario de postulacion presentado por la entidad ejecutora, la que, para
todos los efectos, forma parte integrante de este acuerdo de voluniades.

SEGUNDA: OBLIGACIONES
DE LA ENTIDAD EJECUTORA

En el marco de la ejecucion del referido proyecto, la entidad ejecutora se obliga, entre otras
acciones a:

1. Ejecutar el proyecto, el que pasa a formar parte integrante del presente convenio,
realizando todas las acciones que tiendan a su fiel y oportuno cumplimiento.

2. Dar cumplimiento integro a las bases administrativas y técnicas, aprobadas a través
de Resolucion Exenta N° 0248, de 2022, de la Subsecretaria de Evaluacion Social,
del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

3. Aportar los recursos humanos necesarios para el correcto avance y administracion
del proyecto.



10.

11.

12.

13.

Entregar, dentro de plazo de 10 dias corridos desde la fecha de firma del convenio, la
respectiva garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones
contraidas en virtud del presente convenio, en conformidad con lo establecido en Ila
clausula décima del mismo.

Entregar el informe de Planificacion, los Informes Técnicos Mensuales, Final y el
Resumen Ejecutivo conforme a lo dispuesto en la clausula sexta del presente
instrumento.

Rendir cuenta mensualmente de los fondos fransferidos, de conformidad con lo
establecido en la Resolucion N° 30, de 2015, de la Contraloria General de la
Republica, que Fija Normas de Procedimiento sobre Rendicién de Cuentas o0 norma
que la reemplace.

Colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

La entidad ejecutora debera participar de una capacitacién técnica y financiera que
sera convocada oportunamente por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y que
se llevara a cabo al inicio del proyecto en la forma y lugar que este determine. Del
mismo modo, debera participar de todas aquellas actividades que sean convocadas
por las contraparies técnicas y financieras, con la finalidad de apoyar el correcto
desarrollo de la ejecucion del proyecto.

Publicar en la pagina web de la institucion (en caso de tener una) el texto integro del
presente convenio, asi como informacion sobre sus estados financieros, balance y
memoria anual de sus actividades, al menos por el tiempo que dure la vigencia del
presente convenio.

Difundir el Proyecto mencionando la fuente de financiamiento, “Fondo de Iniciativas
para la Superacion de la Pobreza “Para Vivir Mejor — Accién Social - ano 2022,
utilizando de manera visible el logo del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y
cumpliendo con los términos descritos en el numeral 12 de las Bases.

Ingresar a través de la plataforma, previo a la ejecucion del gasto, las solicitudes de
aprobacioén de piezas graficas, elaboradas en razén del desarrollo del proyecto.

Por medio del presente acuerdo, se entiende que la entidad ejecutora ha entregado
al Ministerio la autorizacion para la utilizacion de aquellos productos obtenidos por
medio de la ejecucién del proyecto, de manera gratuita.

Durante la ejecucion del proyecto la entidad ejecutora debera respetar las
instrucciones, recomendaciones y orientaciones sanitarias establecidas para tal
efecto por el Ministerio de Salud, o la autoridad competente, con ocasion de la
emergencia sanitaria, asimismo debera realizar la tramitacion de autorizaciones
correspondientes ante la autoridad competente que se requieran para la ejecucion del
proyecto. La inobservancia de esta disposicion sera considerada como
incumplimiento grave en la ejecucién del convenio y dara lugar para solicitar
eventualmente el término anticipado del mismo de acuerdo lo establece la clausula
décimo tercera.



DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA

Por su parte, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia tendra las siguientes obligaciones:

1. Transferir los recursos de conformidad a lo sefialado en la clausula tercera del
presente instrumento.

2. Realizar la supervision técnica y financiera de la ejecucion del Proyecto, ajustandose
a las bases y a los términos del presente convenio.

3.  Exigir las rendiciones de cuenta de acuerdo con lo sefialado en la Resolucién N° 30,
de 2015, de la Contraloria General de la Republica, o norma que la reemplace.

4. Dar oportuno cumplimiento a los plazos de revision de los informes técnicos y
financieros de acuerdo a lo estipulado en la cladusula octava del presente convenio.

5.  Publicar en la pagina web institucional el texto integro del presente convenio.

TERCERA: DE LOS RECURSOS E ITEMS FINANCIABLES

Para el cumplimiento de los objetivos del presente convenio, el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia transferird a la entidad ejecutora la cantidad de $ 19.820.000 (diecinueve
millones ochociento veinte mil pesos), fondos contemplados Partida 21, Capitulo 09,
Programa 01, Subtitulo 24, item 01, Asignacién 029, Glosa 06, de la Ley N° 21.395, de
Presupuestos del Sector Pablico afio 2022, que contempla recursos para la asignacion y
ejecucion de Iniciativas para la Superacion de la Pobreza.

La transferencia de estos recursos se efectuara en 1 (una) cuota, correspondiente al cien
por ciento (100%) del monto total asignado una vez que:
- Se encuentre totalmente tramitado el Ultimo acto administrativo que aprueba el
presente Convenio.
- La entidad ejecutora haya entregado la garantia en los términos y condiciones
exigidas en la clausula décima del presente convenio.
- La entidad ejecutora haya entregado el informe de planificacion regulado en la
clausula sexta del presente convenio.
- La entidad ejecutora haya entregado el certificado que acredite su inscripcion como
entidad receptora de fondos publicos.
- La entidad ejecutora haya entregado copia simple de un documento que acredite
titularidad de una cuenta corriente, chequera electronica, cuenta vista o de ahorro
de una institucidn bancaria y/o financiera.



Asimismo, para poder realizar la transferencia la entidad ejecutora debera estar al dia con
las rendiciones de cuenta o reintegros que se adeuden al Ministerio de Desarrollo Social y
Familia.

Los fondos deberan ser utilizados para la ejecucion del presente Convenio, sin que dichos
recursos se puedan emplear en finalidades o gestiones distintas de las contempladas en
este instrumento.

En ningun caso la organizacion podra iniciar la ejecucion del proyecto antes de la recepcion
de los recursos. En tal sentido, no se aceptara la rendicion de desemboisos efectuados con
anterioridad a que la entidad adjudicataria haya percibido los recursos ni con posterioridad
a la fecha de término del proyecto.

Para dar cumplimiento a los objetivos del Proyecto, la entidad ejecutora podra destinar los
mencionados recursos en los siguientes items de gastos considerando los topes sefialados:

a) Operacionales: Sin tope. Corresponde a los gastos asociados a la ejecucién del
proyecto tales como: materiales de apoyo y/o de oficina para el desarrolio de
capacitacion y/o entrenamiento; arriendo de vehiculos; gastos de transporte tales como
bencina, peajes y pasajes (dentro del pais) del equipo ejecutor y de los y las
participantes. A su vez, se podra financiar los costos asociados para la obtencién de Ia
firma electrdnica de un representante de la institucion para ser utilizada en el proceso
de rendicion electronica de cuentas implementada por la Contraloria General de la
Republica. Ademas, se consideraran materiales o servicios para actividades de difusion
del proyecto (por ejemplo: penddn, amplificacion, impresiones, afiches, videos, etc.);
se podran destinar recursos para el cuidado?, transporte y/o alimentacién de los y las
participantes, y del equipo ejecutor del proyecto (por ejemplo coffee break vy
colaciones), articulos de higiene y protecciéon personal, los cuales deben ser
pertinentes a la ejecucion del proyecto.

El subitem de alimentacion no podra superar el 10% de la totalidad de los recursos
transferidos, y se promovera que la alimentacion sea preferentemente saludable.

b) Inversién: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para el proyecto.
Corresponde a los gastos en adquisicion de equipamiento y/o mejoras de bienes
destinados al proyecto, tales como: notebook, proyector, sillas, entre otros. Estos
gastos deberan ser pertinentes con los objetivos del proyecto. En caso de contratar
servicios por concepfo de mejoras tecnoldgicas o el pago a un tercero por la
elaboracion de algun insumo relevante para la optimizacion de un proceso para la
institucion, éste debera ser registrado en este item; sin embargo, la tercerizacion de
actividades no podra superar un 10% del monto total adjudicado (con excepcion de
aquellos recursos destinado a tercerizar una plataforma tecnoldgica). Adicionalmente,
los gastos por este concepto deberan ser rendidos mediante la presentacion de la
factura emitida por la respectiva persona juridica, no se financiaran boletas de

! Se consideran en este puntos los elementos de proteccion personal establecidos por el Ministerio de Salud,
sitio web  https://www.ispch.cl/salud-de-los-trabajadores/publicaciones-de-referencia/elementos-de-
proteccion-personal-epp/



d)

honorarios referente a este tipo de gastos, debido a que eso corresponde a un gasto
de recursos humanos.

Recursos Humanos: Maximo el 60% del total de los recursos solicitados para el
proyecto. Corresponde a los pagos de remuneraciones, honorarios y/o impuestos al
equipo ejecutor del proyecto, para el desarrollo de las actividades de éste y cuyos
servicios se encuentren debidamente justificados. Se pueden considerar en este item
al coordinador técnico y/o financiero de la iniciativa. No se aceptaran modificaciones
posteriores a la presentacion del proyecto en lo que a este item respecta sin la
autorizacion previa de la contraparte técnica del Ministerio, cuando se justifique.

Se deja constancia que el personal que la institucién contrate para prestar funciones
en la ejecucion del presente convenio no tendra relacion laboral alguna ni de
dependencia con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, sino que exclusivamente
con la institucion ejecutora.

Gastos de Sostenimiento: incluye todos los gastos indirectos necesarios en los que
debe incurrir la entidad ejecutora para la ejecucion del proyecto, que no son
susceptibles de prorratearse e identificarse en forma precisa en el proyecio, y cuyo
monto a rendir no podra exceder el 8% del total de los recursos transferidos. Se
podran financiar arriendo de espacios fisicos para la administracion y ejecucion de las
actividades de la institucién. Por otro lado, también se considerara el gasto de servicios
como luz, agua, telefonia e internet correspondiente a la institucion.

Solo pueden rendir gastos de sostenimiento la entidad ejecutora que tienen incluido
este item en el plan de cuentas y/o presupuesto aprobado por la Subsecretaria de
Evaluacion Social.

Este gasto se debera rendir en base al grado de avance de la ejecucidn de proyecto
medido en términos de los recursos de inversion y gastos operacionales que incluya la
entidad ejecutora en su rendicion. Es decir, no sera posible rendir este item de manera
anticipada ni tampoco al término del proyecto, su rendicion sera consistente con la
naturaleza del gasto. Si en una determinada rendicion la entidad ejecutora no esta
rindiendo gastos de Inversién ni operacionales entonces no podra rendir gasto de
sostenimiento (deberd rendir en $0).

Cada vez que la entidad ejecutora rinda Gastos de Sostenimiento debera hacerlo con
una boleta exenta por igual monto que el incluido en su rendiciéon, acompafiada del
detalle de los gastos. La Subsecretaria de Evaluacion Social podra solicitar respaldos
de este detalle para aceptar la rendicion, si asi lo considera.

No se podran financiar con cargo a los recursos transferidos por el presente convenio los
gastos indicados en el numeral 3.2 de las Bases del Concurso, asi como tampoco la
garantia de fiel cumplimiento a la que se refiere la clausula décima del presente convenio.



CUARTA: DEL COMPROBANTE Y ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS

La entidad ejecutora debera dar cuenta de la transferencia realizada, dentro de un plazo
de 15 (quince) dias corridos a partir de la notificaciéon de la operacion efectuada por el
Ministerio, que da cuenta de dicha operacién financiera a través de la presentacion del
“‘Comprobante de recepcion de recursos” que se pondra a disposicién de la entidad
ejecutora, acompafiando, ademas, un documento bancario que acredite la transferencia de
los recursos en la fecha indicada (por ejemplo una cartola bancaria, estado de cuenta o un
comprobante del banco). Ambos documentos deben estar firmados por el o la representante
legal de la institucién y ser enviados por correo electronico a la casilla electronica que se
informara oportunamente, y dirigido a la Divisién de Cooperacién Publico-Privada del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Para la administracion de los recursos transferidos, la entidad ejecutora debera crear una
contabilidad especial que permita su adecuado control.

QUINTA: ENTREGA DE FORMATOS

Para el adecuado cumplimiento del presente Convenio, el Ministerio pondra a disposicion
de la entidad ejecutora los siguientes formatos para la entrega de los informes dispuestos
en el presente instrumento:

1 Formato de Informe de Planificacion
2 Formato de Informe Técnico Mensual
3. Formato de informe Técnico Final

4. Formato de Resumen Ejecutivo

SEXTA: DE LOS INFORMES TECNICOS

Para efectos de seguimiento, la entidad ejecutora debera presentar un (1) Informe de
planificacion e Informes Técnicos Mensuales durante todo el plazo de ejecucion del
proyecto. Asimismo, al momento del término de la ejecucion, debera entregar un (1) Informe
Técnico Final y un (1) Resumen Ejecutivo, que incorpore tanto los aspectos técnicos como
financieros del mismo.

Informe de planificacion

El informe de planificacion debera entregarse dentro de los 10 (diez) dias corridos
siguientes a la fecha de suscripcion del presente convenio, a través de correo electrénico
enviado a la contraparte técnica informada por el Ministerio. Este informe debe contener las
acciones y/o actividades de coordinacion realizadas previas a la entrega del informe, entre
las cuales debe realizarse a lo menos una reunién de equipo ¢ intersectoriales, informando
los participantes, fechas de realizacion y tematicas tratadas y acompaniar el acta en donde
conste la realizacion de cada una de ellas. Asimismo, el informe debera contener una



planificacion de la totalidad de las actividades que se desarrollaran en la ejecucién del
proyecto, debiendo indicar su nombre, descripcion, meses de ejecucion y los medios de
verificacion que se considerd en el formulario de postulacion. Del mismo modo este informe
debera incluir el detalle del recurso humano ligado a la ejecucién del proyecto, indicando
nombre, profesién, descripcién del cargo, meses u horas comprendidas y el monto asociado
a su cargo. Se debera utilizar el formato proporcionado por el Ministerio, entregado al
momento de la notificacién de la adjudicaciéon. Para la planificacién de actividades previas
al inicio de ejecucion del proyecto se deberan considerar varios aspectos, entre ellos,
medios de verificacién obligatorios, sobre todo para aquellas actividades que cuentan con
participantes.

Informes Técnicos Mensuales

Los Informes Técnicos Mensuales deberan enfregarse con sus medios de verificacion a
través de la plataforma informatica disefiada para dar seguimiento a la ejecucion del
proyecto, en el plazo maximo de 20 (veinte) dias corridos posteriores al mes siguiente que
corresponde informar, contado desde el inicio formal del proyecto, esto es, desde la fecha
de recepcion de los recursos.

Los informes seran revisados conforme se establece en la clausula octava del presente
Convenio y deberan dar cuenta de todas las actividades o procesos desarrollados en torno
a la implementacion de proyecto, debiendo informar y entregar respaldo al Ministerio de lo
siguiente:

La cantidad de participantes/beneficiarios alcanzados a la fecha.

2. Estado de avance y descripcion de las actividades desarrolladas en el periodo, segun
lo comprometido.

3. Los medios de verificacion comprometidos en el proyecto, cuando corresponda, de

las actividades realizadas en el periodo.

—

En casos justificados y previamente autorizados por la contraparte técnica se aceptara que
los Informes Técnicos no se ingresen en la Plataforma y se entreguen sélo en formato papel.

Informe Técnico Final

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucion del proyecto,
la entidad ejecutora debera entregar a la contraparte técnica un Informe Técnico Final, el
que deberéa venir acompafado de los correspondientes respaldos de la informacion en el

contenida.

Este informe debera ser ingresado a través de la plataforma informatica que corresponda,
segun lo ya indicado, y contendra, a lo menos, la siguiente informacion:

a. Una descripcion de las actividades desarrolladas durante toda la ejecucion del

proyecto.
b.  Elresultado técnico logrado.



c. Listado total y consolidado de participantes del proyecto.
d. Los medios de verificacidon comprometidos en el proyecto, cuando corresponda.

Resumen Ejecutivo

Dentro de los 30 (treinta) dias corridos siguientes al término de la ejecucion del proyecto, la
institucion ejecutora debera entregar ademas del informe técnico final a la contraparte
técnica, un resumen ejecutivo del proyecto.

La contraparte técnica del Ministerio pondra a disposicion de la entidad ejecutora el formato
de dicho resumen ejecutivo, a su turno, la entidad ejecutora debera presentar el citado
resumen mediante correo electrénico a la contraparte técnica respectiva, el cual debera
contener la siguiente informacion en un maximo de 20 planas:

Introduccion

Explicaciéon general del proyecto
Principales actividades
Principales resultados

Proceso de difusion
Conclusiones

~P o0 ow

SEPTIMA: RENDICION DE CUENTAS.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de la Division de Administracion y
Finanzas, de la Subsecretaria de Evaluacion Social, sera responsable de:

a. Exigir la presentacion de los informes de inversion en la plataforma de Sistema de
Rendicion Electronica de Cuentas SISREC que den cuenta de la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada y el saldo disponible
para el mes siguiente.

b.  Proceder a su revisién para determinar la correcta inversion de los fondos otorgados
y el cumplimiento de los objetivos pactados.

c. Mantener a disposicion de la Contraloria General de la Republica los antecedentes
relativos a la rendicidén de cuentas de las sefaladas transferencias.

Por lo anterior, la entidad ejecutora deberd entregar, mediante el sistema de rendicion de
cuentas vigente, lo siguiente:

1. Los comprobantes de ingresos, con la documentacion auténtica, o la relacion y
ubicacién de ésta cuando proceda, que justifiqgue los ingresos percibidos, con los
recursos que por este convenio se transfieran y el origen de estos. El comprobante
deberd ser firmado por la persona responsable legalmente de percibirlo.



2. Los comprobantes de egreso con la documentacion auténtica, que acrediten todos
los pagos realizados con los recursos que por este convenio se transfieran y que han
sido informados en el Informe Financiero respectivo. Los comprobantes deberan ser
firmados por la persona responsable legalmente para efectuar el egreso.

3. Los comprobantes de traspasos con la documentacién auténtica o la relacion y
ubicacién de ésta cuando proceda, que demuestren las operaciones contables que
no correspondan a ingresos y gastos efectivos.

4. Informes mensuales de inversidn a traves de la plataforma de Sistema de Rendicidn
Electrénica de Cuentas SISREC, que den cuenta de la ejecucion de los recursos
recibidos, el monto detallado de la inversién realizada y el saldo disponible para el
mes siguiente, acompafiados de los antecedentes que la respalden. La entidad
ejecutora debera realizar la rendicién de cuentas, asociando los gastos efectuados,
segun los tipos definidos previamente, a las actividades especificas establecidas en
el convenio. Estos informes deberan entregarse dentro de los primeros quince dias
habiles del mes siguiente a aquel que se esta informando.

5. Un_Informe Financiero Final. Se debera presentar a través de la plataforma de
Sistema de Rendicion Electrénica de SISREC, informando la ejecucion de los
recursos recibidos, el monto detallado de la inversion realizada desagregada por cada
item del presupuesto establecido, a mas tardar dentro de los primeros diez dias
habiles del mes subsiguiente al término de la ejecucion del proyecto.

No se aceptaran boletas o facturas con enmiendas o adulteradas, tampoco se aceptaran
gastos que no cuenten con su debido respaido.

Las rendiciones deben ajustarse al proyecto adjudicado por la institucion y aprobadas por
el equipo técnico de la Subsecretaria de Evaluacion Social. En caso de haberse producido
una modificacion presupuestaria en los términos sefalados en la clausula décimo segunda
de este convenio, debera constar en las rendiciones que se presenten, junto con su
respectiva autorizacion.

Todo lo anterior se realizara son sujecion a lo dispuesto en la Resolucién N°30 de 2015,
de la Contraloria General de la Republica.

OCTAVA: DE LA REVISION DE LOS INFORMES TECNICOS Y FINANCIEROS.

La Divisién de Cooperacién Publico-Privada sera la responsable de revisar los Informes
Técnicos mensuales asi como también el informe Final y el Resumen Ejecutivo. Para la
revision de los informes mensuales se dispondra de 15 (quince) dias corridos desde la
fecha de su recepcion para aprobar u observar y para el informe final y el resumen ejecutivo
se contara con 30 (treinta) dias corridos desde la recepcion para informar el resultado de
Su revision.

A su vez, la Division de Administracion y Finanzas sera la responsable de revisar los
informes financieros mensuales, para lo cual dispondra de 22 (veintidos) dias habiles para
aprobar u observar la rendicion, desde la fecha de recepcion de la misma. Asimismo, seré
responsable de revisar el Informe Financiero Final, para lo que dispondra de 30 (treinta)
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dias corridos desde su recepcion. La Divisién de Administracion y Finanzas tomara en
consideracion la revision técnica realizada por la Divisidon de Cooperacion Pablico-Privada.
En particular, no se aprobaran gastos que no cuenten con la validacién técnica de dicha
Division.

En el caso de que el Ministerio efectue observaciones o rechazos de lo reportado, tanto
técnica como financieramente, la institucién debera subsanarlas denfro del plazo de 15
(quince) dias corridos desde su notificacion. El Ministerio dispondra de 22 (veintidés) dias
habiles para revisar y responder a lo formulado por la institucién. Si con los nuevos
antecedentes presentados por la institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo
plazo de 15 (quince) dias corridos para responder a las observaciones y/o rechazos,
recibidos. El Ministerio contara nuevamente con 22 (veintidds) dias habiles para aprobar o
rechazar definitivamente el informe presentado por la institucion. La validacion de este
reporte por parte del Ministerio sera la definitiva, notificando de la decision final a la
institucion adjudicataria.

En caso de que se efectlen observaciones al Informe Final, la institucion debera
subsanarlas dentro del plazo de 15 (quince) dias corridos desde su notificacién. A su vez,
el Ministerio cuenta con 15 (quince) dias corridos para aprobar u observar nuevamente
las correcciones al Informe Final. Si con los nuevos antecedentes presentados por la
institucion los reparos subsistieren, se otorgara un nuevo plazo de 15 (quince) dias
corridos para responder a las observaciones. La validacion de este reporte por parte del
Ministerio —dentro de quince (15) dias corridos- sera la definitiva, notificando de la decision
final a la institucion.

La no presentacion de los informes y rendiciones de cuentas establecidos en la clausula
sexta y séptima del presente convenio, dentro de los plazos sefialados para su primera
entrega o como parte de las reiteraciones de respuesta a las correcciones o aclaraciones
solicitadas por el Ministerio (no efectuar dentro de plazo las correcciones solicitadas) seran
consideradas causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales, imputables a
la institucion ejecutora, pudiendo el Ministerio poner término anticipado al convenio y exigir
la restitucion de los recursos observados, no rendidos, los gastos rechazados y los saldos
no ejecutados, en caso de existir.

Todas las revisiones a los informes Técnicos y Financieros, mensuales y finales, seran
remitidas a las Instituciones ejecutoras a través de correo electronico de la Subsecretaria
de Evaluacion Social.

NOVENA: DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO Y DE LA EJECUCION DEL PROYECTO
DE LA VIGENCIA DEL CONVENIO.

El presente convenio regira desde que se encuentre totalmente tramitado el Gltimo acto
administrativo que lo apruebe, y su vigencia se extendera hasta los cinco (5) meses
siguientes de terminado el plazo de ejecucion del mismo. Con todo, en caso de existir saldos
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no rendidos, no ejecutados, observados y/o rechazados, la vigencia se mantendra hasta
que se produzca el reintegro de dichos recursos, no pudiendo exceder de noventa (90) dias
habiles, contados desde la fecha de la solicitud de reintegro. El incumplimiento del reintegro
facultara al Ministerio a ejecutar la garantia entregada y hacer uso de la facultad sefalada
en la clausula décima tercera del mismo.

DE LA EJECUCION DEL PROYECTO.

La ejecucién del proyecto sera de 10 meses, contados desde que se reciben los recursos,
conforme lo informado por la institucion de acuerdo a lo dispuesto en la clausula cuarta de
este instrumento.

DECIMA: DE LA GARANTIA.

A fin de garantizar el fiel, oportuno y cabal cumplimiento de las obligaciones que se deriven
del presente Convenio de Transferencia de Recursos, la entidad ejecutora debera hacer
entrega mediante correo electrénico? enviado a la contraparte técnica designada de 1 (una)
de las garantias sefialadas en el numeral 8.4 de las Bases, la que debe cumplir las
condiciones establecidas en dicho numeral, debiendo garantizar un valor equivalente al 5
% del total los recursos que por medio del presente acuerdo se transfieren.

La garantia debe iniciar su vigencia dentro de los 10 (diez) dias corridos siguientes a la
firma del convenio y se extendera por un periodo equivalente al total de meses de ejecucion
del proyecto adjudicado, mas 10 (diez) meses adicionales. Para estos efectos el plazo de
ejecucion mas el periodo de garantia se contara desde la firma del presente acuerdo. De
superar el plazo de ejecucion a la fecha de vencimiento de la garantia, operara lo que se
indica a continuacion.

La entidad ejecutora debera mantener permanentemente garantizados el monto total de los
recursos transferidos mientras el convenio se encuentre vigente y no se hayan reintegrado
la totalidad de los recursos transferidos, de modo que la garantia debera ser renovada en
cuanto a su monto y vigencia, segun sea el caso. En el evento que la totalidad de los
informes mensuales técnicos y rendiciones de cuentas no hayan sido aprobados antes de
30 (treinta) dias corridos de finalizar la vigencia de la garantia otorgada, la entidad ejecutora
debera renovarla por un periodo adicional de diez meses y por un monto que cubra los
gastos observados, rechazados y el saldo no ejecutado. Dicha accién debera realizarse
hasta gque la totalidad de los informes técnicos y rendiciones de cuentas hayan sido
aprobados y/o rechazados en forma definitiva.

2En caso de que la garantia presentada sea extendida en formato digital, bastard con el envio
mediante correo electronico. Sin embargo, en el caso de garantias extendidas en formato fisico,
debera enviarse por correo el documento escaneado y realizar la entrega del documento previo a la
transferencia de los recursos conforme a las instrucciones que entregara la Division de Cooperacién
Publico Privada al respecto.
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La garantia podra ser ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia en caso de
cualquier infracciéon o incumplimiento a las obligaciones del Convenio. En caso contrario
serd liberada una vez que la institucién haya dado cumplimiento a sus obligaciones técnicas
y financieras del convenio y no mantenga saldos pendientes de reintegro por concepto de
saldos no ejecutados, gastos observados y/o rechazados y podra ser retirada por la
institucion en la Tesoreria de la Subsecretaria de Evaluacion Social, bajo las indicaciones
del Ministerio.

En caso de que alguna de las instituciones adjudicatarias no presente la garantia en el
periodo indicado en el presente instrumento, no se efectuard la transferencia de los
recursos comprometidos y se podra poner término anticipado al convenio.

UNDECIMA: DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS Y FINANCIERAS.

El Ministerio contara con dos contrapartes para las instituciones ejecutoras de los
proyectos, las que deberan realizar sus labores de manera coordinada velando por la
correcta ejecucion del proyecto adjudicado.

DE LAS CONTRAPARTES TECNICAS

La contraparte técnica del Ministerio de Desarrollo Social y Familia sera ejercida por
profesionales de la Division de Cooperacion Publico Privada, dependiente de la
Subsecretaria de Evaluacion Social.

Las funciones de la contraparte técnica incluyen:
a) Supervisary controlar el desarrollo del trabajo de implementacion de las propuestas,
velando por el estricto cumplimiento de los objetivos del fondo y de los plazos
acordados para la entrega de los informes programados en el proceso.

b) Realizar la capacitacion técnica al ejecutor.

c) Analizar, observary aprobar o rechazar, cuando corresponda, los aspectos técnicos
de los informes técnicos mensuales, final y el resumen ejecutivo requeridos.

d) Analizary autorizar las modificaciones contempladas en la cldusula décimo segunda
del presente convenio, y en general, atender y resolver situaciones emergentes no
consideradas, que afecten la ejecucion del proyecto, pero que deberan estar bien
fundamentadas.

e) Colaborar y asistir al ejecutor en la obtencion de informacién, documentos de
trabajos y concertacion de entrevistas que requiera para realizar su labor.
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f) Determinar la aplicacién de las causales de término anticipado del convenio.

Por su parte, la entidad ejecutora debera contar con una contraparte técnica quien tendréd
la funcidon de mantener la comunicacién y coordinacion necesaria con la contraparte del
Ministerio de Desarrollo Social y Familia para la mejor ejecucion del proyecto. Se tendra por
designado a quien se indique en el Formulario de Presentacién del Proyecto. Si por
cualquier motivo la entidad ejecutora modificara al coordinador técnico del proyecto debera
seguir el procedimiento establecido en la clausula décimo segunda del presente convenio.

DE LAS CONTRAPARTES FINANCIERAS.

La contraparte financiera sera ejercida por funcionarios de la Divisién de Administracion y
Finanzas dependiente de la Subsecretaria de Evaluacién Social del Ministerio de Desarrollo
Social y Familia. Las funciones de la contraparte financiera incluyen:

a) Analizar y aprobar, observar y/o rechazar las rendiciones de cuentas que mes a mes
deben presentar las instituciones adjudicatarias del concurso, planteando las
observaciones y/o comentarios que estime conveniente. Se entiende por rendicién de
cuentas el proceso a través del cual se informa de manera documental acerca de la
forma como se ha llevado a cabo el manejo de los ingresos y gastos de los recursos
adjudicados.

b) Realizar la capacitacion financiera a los ejecutores.

¢) Analizar las solicitudes de modificacion presupuestarias a que se refiere la clausula
décimo segunda del presente convenio, apoyando a la contraparte técnica en el
analisis y en consideracién al cumplimiento de los plazos establecidos para estos
efectos.

d) Solicitar la restitucion de los recursos observados, los gastos rechazados y los saldos
no ejecutados, en caso de existir, una vez concluida la ejecucidn del proyecto.

e) Analizar y aprobar los aspectos financieros del informe final de rendicién de cuentas,
planteando a la entidad ejecutora observaciones y/o comentarios que estimen
convenientes, en caso de ser procedente.

f)  Acompafar, supervisar y controlar el desarrollo del proyecto, velando por el
cumplimiento de las normativas financieras que rigen el proceso.

Por su parte, la entidad ejecutora designara una contraparte financiera individualizada en

el Formulario de Presentacion del Proyecto, quien se relacionara con la contraparte
financiera del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Si por cualquier motivo la entidad
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ejecutora modificara al coordinador financiero del proyecto, debera seguir el procedimiento
establecido en la clausula décimo segunda del presente convenio.

DECIMO SEGUNDA: MODIFICACIONES

Las solicitudes de modificacion deberan hacerse por escrito a través de carta suscrita por
ellla representante legal y/o el/la coordinador/a técnico/a del proyecto. Deberan estar
dirigidas a la Jefatura de la Division de Cooperacion Publico-Privada de la Subsecretaria
de Evaluacion Social y ser entregadas a través de la plataforma informatica del Concurso.
La Division de Cooperaciéon Publico-Privada respondera dicha solicitud en un plazo no
mayor a 20 (veinte) dias corridos desde la fecha de recepcién. Las solicitudes de
modificacion deberan ser aprobadas por la Division de Cooperacién Publico Privada en
forma previa a la ocurrencia del cambio respectivo y debera verificarse que la institucién no
se encuentra en incumplimiento de las obligaciones técnicas y financieras exigibles a la
fecha de la solicitud, de acuerdo a lo sefialado en el presente convenio. Las solicitudes de
modificacion tanto presupuestarias como técnicas sélo se podran realizar hasta 30 (treinta)
dias corridos antes de la fecha de finalizacion de ejecucion del proyecto.

Solo se podra solicitar modificaciones en las siguientes areas:

a) Materia presupuestaria: Las instituciones ejecutoras podran solicitar que se
modifique el destino original de los gastos presentados en la propuesta adjudicada
y sefalados en la cldusula tercera del presente convenio. Cuando se requiera
realizar modificaciones (como modificacion o creacion de nuevos sub item o
fraspaso de monto desde un item de gasto a otro (por ejemplo, de gasto operacional
a recursos humanos), entre ofras), se debera solicitar formalmente dichas
modificaciones indicando claramente los antecedentes que justifiqguen la
modificacion solicitada y que demuestren que no se altera de manera sustancial la
naturaleza del proyecto. Sin embargo, para reasignaciones dentro de un mismo item
de gasto, solo se debera informar a las contrapartes técnicas y financieras, a través
de correo electronico.

No se aceptaran solicitudes de redistribucion presupuestaria que impliquen financiar
con fondos transferidos por el Ministerio aquellos gastos que en la postulacion se
informo serian cubiertos por aportes propios de la entidad ejecutora.

b) Materia de actividades, beneficiarios y/lo equipo de trabajo: Las instituciones
ejecutoras podran solicitar que se modifiquen las actividades, beneficiarios y/o
equipos de trabajo especificados en el Formulario de Presentacion del Proyecto
siempre que dicha modificacion no altere los objetivos, cobertura y naturaleza del
proyecto. Dicha situacidon debera ser autorizada por escrito por la contraparte
técnica, previa revision de antecedentes que la justifique, y que no altere de manera
sustancial la naturaleza del proyecto.
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En caso de cambios en el equipo de trabajo se debera adjuntar el curriculum del o
los nuevos miembros, debiendo asegurar que su conformacion permita la correcta
ejecucion y buen desarrollo del proyecto adjudicado. Para estos efectos no se
aceptaran solicitudes que modifiquen mas del 60% del equipo informado en la
postulacion.

c) Plazo ejecucion del Proyecto. En el evento que el proyecto se pretenda desarrollar
por un periodo mayor que el previamente determinado, la institucién ejecutora podra
solicitar, por una sola vez, la ampliacion del plazo de ejecucién del mismo, indicando
las razones que justifican la solicitud. Esta solicitud debera efectuarse ante la
contraparte técnica antes que finalice el plazo de ejecucién del proyecto, con una
antelacion minima de 30 (treinta) dias corridos, debiendo suscribirse para este
efecto, una modificacién del convenio celebrado, la que debe aprobarse por el acto
administrativo correspondiente. Con todo, la institucion ejecutora debera remitir
dicha modificacion debidamente suscrita, dentro de los 10(diez) dias habiles
siguiente a su envio, en caso contrario, no se dara curso a la respectiva
modificacion.

El proyecto no podra extenderse por un periodo mayor a 12 (doce) meses,
incluyendo el periodo originalmente acordado para realizar la iniciativa. Por ejemplo,
un proyecto de 8 (ocho) meses no podra solicitar mas de 4 (cuatro) meses de
prorroga (doce en total). Los proyectos que contemplan un periodo de ejecucién de
12 meses no podran solicitar exiension alguna en el plazo respectivo.

En el caso de que la solicitud sea considerada favorablemente por la coniraparte
técnica a partir de la justificacion presentada, la institucion ejecutora debera
mantener vigente la garantia sefialada en la clausula décima de este convenio, para
lo cual debera renovarla o suscribir una nueva garantia, manteniéndose una
vigencia por 10 (diez) meses adicionales desde la nueva fecha de finalizacion de la
ejecucion del proyecto. La garantia debe ser enviada a la contraparte técnica en un
plazo de 10 (diez) dias habiles desde la fecha de aprobacién de la solicitud de
ampliacion. Los proyectos que no renueven o suscriban una nueva garantia para
dar cumplimiento de lo indicado no se consideraran ampliados en su plazo de
ejecucion.

Sin perjuicio de lo anterior, en caso de circunstancias sobrevinientes e imposibles de prever,
y que pongan en riesgo la ejecucion exitosa del proyecto, la institucion podra solicitar de
manera fundada la modificacion al proyecto, en areas distintas a las sefaladas en los
literales anteriores, la cual debera someterse al mismo procedimiento indicado en el parrafo
primero de la presente clausula.
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DECIMO TERCERA: DEL TERMINO ANTICIPADO.

En los casos que la entidad ejecutora no cumpla las obligaciones estipuladas en el presente
convenio, el Ministerio podra poner término anticipado al mismo y exigir al ejecutor la
devolucién del monto total o parcial de los recursos entregados, segun el tipo de
incumplimiento.

Se consideraran causales de incumplimienio grave aquellas que afecten el normal
desarrollo y ejecucion del convenio entre las cuales se encuentran:

a) Sila organizacion adjudicataria utiliza la totalidad o parte de los recursos, para fines
diferentes a los estipulados en el Convenio.

b) Sila entidad utiliza los fondos entregados para la ejecucién del proyecto para invertirlos
en el mercado financiero u otros, con el propésito de obtener intereses.

c) Si se comprueba que la documentacion, informaciéon o antecedentes oficiales
presentados por la organizacion adjudicataria no se ajustan a la realidad o son
adulterados.

d) Si el financiamiento cubriera bienes o servicios no utilizados durante la ejecucion del
proyecto, de acuerdo con lo establecido en el Convenio.

e) Sila organizacién adjudicataria recibiera recursos de parte de otro organismo, sobre la
base del mismo proyecto presentado al concurso para financiar los mismos gastos.

f) Sila organizacion adjudicataria no efectia las actividades formuladas en el proyecto,
sin entregar una justificacién atendible al respecto.

g) Sila organizacién adjudicataria mantiene pendiente la entrega de informes mensuales
técnico, rendiciones de cuentas y/o informe técnico final, asi como también mantiene
pendiente las respuestas a las observaciones realizadas por el Ministerio a dichos
informes.

h) Si la organizacion adjudicataria no destina los bienes adquiridos con ocasion del
proyecto a los objetivos comprometidos.

i) Sise toma conocimiento de algunas de las inhabilidades del numeral 1.2 de las Bases.

j) Sise incumple alguna de las obligaciones establecidas en las Bases y en el presente
Convenio de Transferencia de Recursos.

Para proceder a poner término anticipado al presente convenio, el Ministerio debera aplicar
el siguiente procedimiento previo:

Se enviara por escrito a la institucion, mediante carta certificada al domicilio indicado en la
comparecencia, las circunstancias que motivan el término anticipado del convenio, dentro
de los cinco (5) dias habiles siguientes a la toma de conocimiento de los presuntos
incumplimientos por parte del Ministerio.

Dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a la notificacion de la referida misiva, la
entidad ejecutora debera entregar un informe rectificando el incumplimiento y/o explicitando
las razones de éste.
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El Ministerio tendra un plazo de cinco (5) dias habiles para revisar el informe presentado
por la institucidn ejecutora, aprobandolo o rechazandolo. De no presentarse el Informe, o
resultado de la evaluacion de sus contenidos, se determina que éste no justifica las razones
de los incumplimientos, el Ministerio podra poner término anticipado al convenio mediante
la dictacién del acto administrativo correspondiente.

La institucion debera restituir los saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o
rechazados en el plazo de diez (10) dias habiles, contados desde la notificacion del término
anticipado del convenio.

Producido el incumplimiento por parte de la entidad ejecutora el Ministerio de Desarrollo
Social y Familia podra hacer efectiva la garantia de fiel, oportuno y cabal cumplimiento
sefialada en la clausula décima de este convenio. El mal uso de los fondos sera perseguido
penalmente de acuerdo con la ley, en caso de ser procedente.

DECIMO CUARTA: RESTITUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS

Finalizado el plazo de ejecucion del proyecto, en aqguellos casos en que la institucion
ejecutora mantenga saldos no ejecutados, no rendidos, observados y/o rechazados de los
recursos transferidos en virtud del presente Convenio, debera efectuar la devolucién de
éstos en el plazo de 60 (sesenta) dias corridos desde la notificacién de la ultima decision
respecto del informe técnico y financiero final.

DECIMO QUINTA: SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS

LL.a Subsecretaria de Evaluacion Social del Ministerio de Desarrollo Social y Familia realizara
la supervisién técnica y financiera de la ejecucion de los proyectos, debiendo el ejecutor
colaborar en las tareas de supervision y control pertinentes.

DECIMO SEXTA: DOMICILIO

Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan domicilio
en la ciudad de Santiago

DECIMO SEPTIMA: DE LAS PERSONERIAS

La personeria de dofia PAULA POBLETE MAUREIRA, para representar a la
SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL del MINISTERIO DE DESARROLLO
SOCIAL Y FAMILIA, consta en el Decreto Exento N° 4, de 2022, del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, y la personeria de GUSTAVO HERMOSILLA CORDOVA, para
representar a la CORPORACION CHILENA DE PREVENCION DEL SIDA, ACCIONGAY,
consta en Certificado de Directorio de Persona Juridica sin Fines de Lucro emitido por el
Servicio de Registro Civil e Identificacion con fecha 02 de junio del 2022.
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DECIMO OCTAVA: DE LOS EJEMPLARES

El presente Convenio se firma en dos (2) ejemplares igualmente a ot 0s, quedando uno
en poder de cada parte.

VO HERMOSILLA CORDOVA ET
o REP $/ENTANTE LEGAL E EVALUACION SOCIAL
N OOcdRﬂaRAmoN CHILENA DE MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y
PREVENCION DEL SIDA, ACCIONGAY FAMILIA

S
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